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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma nosaukums: „Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Locikos, apkures sistēmas renovācija”.
Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA „Naujenes pakalpojuma serviss”

	Adrese:
	Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV - 5462

	Reģistrācijas numurs:
	41503008685

	Tālruņa numurs:
	65450252, 65440381

	Faksa numurs:
	65440381

	E-pasta adrese:
	sia_nps@inbox.lv

	Kontaktpersona
	Ruslans Golovans


1.2. Iepirkuma procedūra –iepirkums, kurš tiek rīkots saskaņā ar 2006.gada 6.aprīļa likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.2panta prasībām.
1.3. Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties elektroniski www.sia-nps.lv vai arī to var saņemt pēc adreses: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462.
1.4. Ieinteresētā persona jautājumus par konkursa nolikumu uzdod rakstveidā, nosūtot pa pastu, e-pastu: sia_nps@inbox.lv vai pa faksu.
1.5. Visu informāciju par konkursa norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem iepirkuma komisija sniedz rakstiski. 

1.6. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jāiekļauj norāde: Iepirkumam „Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Locikos, apkures sistēmas renovācija”.
1.7. Sniegto skaidrojumu kopā ar uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma iesniedzēju, pievieno iepirkuma dokumentācijai, rakstiski nosūta jautājuma iesniedzējam un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, noradot arī uzdoto jautājumu. 
1.8. Piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.
1.9. Līguma izpildes vieta – Vienības ielā 7, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.

1.10. Iepirkuma kods pēc CPV klasifikatora ir 45331100-7.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets -Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, apkures sistēmas renovācija (turpmāk-Objekts).

2.2. Būvdarbu apjomi un veidi norādīti būvdarbu apjomos (pielikums Nr.3), kas kopā ar ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti (pielikums Nr.2), tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1) un citiem Iepirkuma dokumentiem ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.
2.3. Būvdarbu izpildes termiņš: piecu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Paredzamais līguma noslēgšanas brīdis 2014.gada 31.aprīlis.

2.4. Būvdarbu garantijas termiņš: ne īsāks kā pieci gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā.

3. Pretendenti

3.1. Par pretendentu var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi visus dokumentus nolikumā noteiktajā kārtībā.

3.2. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

3.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, galvenais apvienības dalībnieks, kurš par tādu ir norādīts apvienības dalībnieku vienošanā, paraksta gan pieteikumu, gan finanšu piedāvājumu.

3.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Šo informāciju paraksta visi personu grupas dalībnieki.

4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un atvēršanas kārtība

4.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz vienā no veidiem līdz 2014.gada 23.aprīlim plkst.10.00:

4.1.1. personīgi ierodoties pēc adreses Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00);

4.1.2. nosūtot pa pastu (adrese: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462);

4.2. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu nosūtot pa pastu, pretendents nodrošina, ka piedāvājumu Pasūtītājs saņems līdz nolikuma 4.1.punktā minētajam termiņam.

4.3. Pēc nolikuma 4.1.punktā noteiktā termiņa piedāvājumus nepieņem un tie neatplēstā veidā tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. Uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.

4.4. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

4.5. Pretendenta piedāvājumam ir jāsastāv no:

4.5.1. Pretendenta atlases dokumenti;

4.5.2. Tehniskā piedāvājuma;

4.5.3. Finanšu piedāvājuma.

4.6. Piedāvājums, kas tiek iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, netiek izskatīts un tiek atdots atpakaļ Pretendentam.

4.7. Piedāvājumi tiek atvērti tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu ar un bez PVN. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītājai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

5. Piedāvājuma noformēšanas kārtība

5.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kuram pievieno  vienu apliecināto kopiju.

5.2. Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz aizlīmētā paketē vai aploksnē, kuru marķē šādi:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

· sekojoša atzīme:

„Iepirkumam „Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Locikos, apkures sistēmas renovācija”. Neatvērt līdz 2014.gada 23.aprīlim, plkst. 10.00.”

· līmējuma vieta apliecināta ar pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu un paraksta atšifrējumu.
5.3. Visu piedāvājuma dokumentāciju iesniedz iesietā veidā. Piedāvājumu caurauklo un nostiprina auklas galus, apliecina lapu skaitu, aizmugurē uzlīmējot papīru, uz kura norādīts:

· cauraukloto lapu skaits;

· parakstītāja vārds, uzvārds, amats;

· parakstītāja paraksts.
Piedāvājumu noformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu.

5.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

(Pretendenta apliecinājums nozīmē:

· uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;

· piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums,

· paraksts un paraksta atšifrējums;

· vietas nosaukums un datums.
5.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA PAREIZA” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem, kas norādīti 5.4.punktā.
5.6. Pretendents paredz piedāvājumam derīguma termiņu, kas nav īsāks kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no nolikuma 4.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu. Pretendenta, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līguma sastāvdaļu. Finanšu piedāvājums noformējams saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.8.

5.7. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

5.8. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegums par piedāvājuma atsaukumu vai maiņu var būt iesniegts rakstveidā pa pastu vai ierodoties personīgi SIA „Naujenes pakalpojuma serviss” Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, apmainot piedāvājumu vai paņemot to atpakaļ. Iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma maiņu, tam pievienojams jauns piedāvājums un visi nepieciešami dokumenti atbilstoši šī iepirkuma nolikuma prasībām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

6. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

6.1.Iesniedzamie dokumenti:

	Prasības:
	Iesniedzamie dokumenti

	1. Pretendents ir iesniedzis pieteikumu iepirkumam
	Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas parakstīts pieteikums (6.pielikums) par gatavību piedalīties un izpildīt visas iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt nolikuma 7.pielikumā pievienoto iepirkuma līgumu piedāvātajā redakcijā.

Pieteikumam ir jāpievieno pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē, papildus norādot arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamā darba apjomu procentos.



	2. Pretendentam jābūt reģistrētam LR komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā (ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība un tā tiek atzīta par uzvarētāju, apvienībai jāreģistrējas LR komercreģistrā līdz līguma noslēgšanas dienai.
	LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējsabiedrību/komercsabiedrību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktā kārtībā.

	3. Latvijā reģistrētam pretendentam jābūt reģistrētam LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārzemju personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī tam, kas nebūs reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. 


	Latvijā reģistrētam pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī tam, kas nav reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā. 

	4. Pretendents 5 iepriekšējos gados ir sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divus) līdzvērtīgus (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) apkures sistēmas renovācijas projektus.
	Pretendenta sagatavots saraksts par pretendenta ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados, sekmīgi īstenotajiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas renovācijas objektiem (4.pielikums). 

Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem par ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados sekmīgi īstenotajiem vismaz 2 (diviem) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas  renovācijas objektiem.

	5. Pretendenta rīcībā jābūt:
· Sertificētam būvdarbu vadītājam ēku būvdarbu vadīšanā, kura vadībā iepriekšējo piecu gadu laikā veikti vismaz ēku renovācijas vai energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi;
· Darba aizsardzības speciālistam.
	Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija un pieredzes apraksts (5.pielikums). Būvdarbu vadītājam ir pieredze vismaz divu pabeigtu būvobjektu būvdarbu vadīšanā.

Darba aizsardzības speciālista izglītību apliecinoša dokumenta kopija un pieredzes apraksts (5.pielikums).


6.2.Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts un pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības piedāvājuma izvērtēšanā, ja nav iesniegts kāds no šajā sadaļā noteiktajiem dokumentiem vai kāds no tiem neatbilst šīs sadaļas prasībām (t.i., neapliecina atbilstību izvirzītajām prasībām).
6.3.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas pretendentam konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 piektās daļas 1.punktā vai 2.punktā minētos apstākļus:

6.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu tas tika likvidēts;

6.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150euro.

6.3.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā šādos gadījumos:

6.3.3.1.Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina un/vai;

6.3.3.2.Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju un/vai;

6.3.3.3.Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma norises noteikumu noteiktajai prasībai un/vai;

6.3.3.4.Pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai un/vai;

6.3.3.5.Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu,

6.3.3.6. ja tiek konstatēts, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tās reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsumma kādā no valstīm pārsniedz 150 euro un Pretendents 10 darbdienu laikā no pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas (no Pasūtītāja) nav iesniedzis parāda nomaksas apliecinājumu.

6.4. Aritmētiskās kļūdas labošana:

6.4.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku, jeb matemātisku darbību rezultātā);

6.4.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

6.4.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

6.4.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

6.5. Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – Pretendents savā  piedāvājumā norada visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu apjoms ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļa.
7. Tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošana 

7.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma priekšmetam. Darbu izpildes tāmēm jābūt sagatavotām atbilstoši iepirkumā dotajiem apjomiem (3.pielikums) un atbilstoši LR Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

7.2. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

· būvdarbu darba organizācijas un izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns;

· apliecinājums par pretendenta tehniskajām iespējām;

· darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām).

7.3. Būvdarbu izpildes grafikā kalendārajās nedēļās norāda galveno aktivitāšu secību. Pretendentam gatavojot piedāvājumu, jāņem vērā iespējamie laika apstākļi, kad nav iespējams veikt būvdarbus.

7.4. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj aprakstu par būvdarbu rezultātā radušo atkritumu vai pārpalikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu videi nekaitīgā veidā.

7.5.
Finanšu piedāvājumā ietver pretendenta apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par pieciem gadiem.
7.6.
Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, pretendents iekļauj tajā visus darbu daudzumus, nepieciešamos materiālus un papildus darbus būvdarbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti tehniskajā specifikācijā un būvdarbu apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde.
8. Piedāvājumu vērtēšana

8.1.
Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 posmos:

1.posms –pasūtītājs vērtē piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām (pasūtītājs piedāvājumu tālāk neizskata tikai tad, ja piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūrā noteiktajām noformējuma prasībām un pārkāpums ir būtisks, tādējādi ietekmējot piedāvājuma (vai kāda tā dokumenta) juridisko spēku), pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām (atbilstība nolikuma 6.1.punkta prasībām, pasūtītājs noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kuros būs sniegta nepatiesa informācija par pretendenta atbilstību atlases prasībām vai tāda nebūs iesniegta, vai kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem pretendentu atlases prasībām);

2. posms pretendentiem, kas nav noraidīti pēc pirmā posma, vērtē – piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;

3. kārtā pretendentiem, kas nav noraidīti pēc pirmā un otrā posma, vērtē – finanšu piedāvājumu. Vērtējot piedāvājumu, ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājumu vērtēšanas laikā finansējuma saņēmējs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finansējuma saņēmējs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Vērtējot finanšu piedāvājumu, finansējuma saņēmējs ņem vērā labojumus.
8.2.
Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums būs atbilstošs visām iepirkuma dokumentācijā minētajām prasībām un būs ar viszemāko cenu, pirms tam tiks pārbaudīta pretendenta atbilstība 6.3.1. un 6.3.2. punkta prasībām.
9. Darba procedūra un lēmumu pieņemšana.

9.1. Pasūtītājs darbojas saskaņā ar šo nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
9.2. Pasūtītājs nodrošina iepirkuma posmu dokumentēšanu.
9.3. Pasūtītājam ir tiesības grozīt iepirkuma dokumentāciju tikai Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos un kārtībā.
9.4. Par iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs paziņo Publisko iepirkumu likums noteiktajā kārtībā.
10. Līguma slēgšana

10.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.pielikumu.

10.2. Piedāvātā līguma summa par visu līgumā noteikto darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku. Pretendenta iepirkumā iesniegtā finanšu piedāvājuma darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu līguma darbības laiku paliek nemainīgas.
11. Nolikuma pielikumi

1. pielikums – tehniskās specifikācijas;

2. pielikums – ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte;

3. pielikums – būvdarbu apjomi;

4. pielikums - pretendenta veikto darbu saraksts;

5.pielikums - būvdarbu vadītāja un citu piesaistīto speciālistu CV;
6.pielikums - pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

7.pielikums – iepirkuma līgums;
8.pielikums- finanšu piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

Darbi veicami vadoties pēc apliecinājuma kartes  „Dzīvojamas mājas Vienības ielā 7, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads”, būvdarbu apjomiem, Pasūtītāja, būvuzrauga  norādījumiem. 


Būvdarbus jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. 

Vispārīgie nosacījumi

· Būvdarbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos.

· Būvdarbu izpildes laikā Pretendentam jānodrošina droša un netraucēta ēkas funkcionālā ekspluatācija. 

· Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Nožogojumu novietojums nedrīkst traucēt ēkas iedzīvotāju kustību.

· Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību būvobjektā. Būvobjekta darba zonām jābūt iežogotām tā, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajās.

· Pirms elektrības un ūdens izmantošanas būvuzņēmējam jāuzstāda elektrības un ūdens uzskaite un ik mēnesi pēc skaitītāja rādījumiem jānorēķinās ar Pasūtītāju. 

· Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti projektā vai šajā nolikumā un tie atbilst ES standartiem, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

· Pretendentam jāpielieto tādi materiāli, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem.

· Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.

· Būvniecības laikā apakšuzņēmēju maiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības, sertifikāti un citi Nolikumā minētie dokumenti tādā gadījumā ir jāiesniedz no jauna.

· Pretendents ir atbildīgs par Objektā būvniecības laikā atgūto materiālu demontāžu, saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja rīcībā. Pirms demontāžas Izpildītājs dienu iepriekš uzaicina Pasūtītāju atiecīgo atgūstamo materiālu, konstrukciju vai būvizstrādājumu novērtēšanai.

· Pasūtītājs veic samaksu tikai par to būvgružu apjomu, kas ir ievests būvgružu izbērtuvē un ir dokumentāli apstiprināts apjoms no būvgružu izbērtuves apsaimniekotāja puses. Izņēmums ir specializēto konteineru izvešana, par ko jāiesniedz attaisnojoši dokumenti.

· Pretendentam, ievedot būvgružus izbērtuvē, ir jāsedz šo atkritumu apstrādes izdevumi. Tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var mainīt būvgružu utilizācijas vai noglabāšanas vietu.

· Nav pieļaujama Būvdarbu gaitā radīto notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē. Notekūdeņu novadīšana jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.

· Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums, kas jāparedz izdevumos. 

· Plānošanas sanāksmes notiks reizi nedēļā, savstarpēji saskaņotā laikā un vietā. Uz iknedēļas plānošanas sanāksmi obligāti jāierodas atbildīgajam būvdarbu vadītājam, Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājam  (vai tā pilnvarotai personai) un apakšuzņēmēju pilnvarotām personām, kas ir tiesīgas pieņemt lēmumus. 

· Ja būvniecības procesā Pretendenta vainas dēļ tiek bojāts apkārtējo ielu segums vai inženierkomunikācijas, tās Pretendentam ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī. 

· Objekta piebrauktuves rajonā aizliegts smilts vai grunts masu ar transportlīdzekļa riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām un gājēju ietvēm. Par katru konstatēto gadījumu Pasūtītājs no Pretendenta ir tiesīgs ieturēt EUR 100, kas tiek novirzīts ielas vai gājēju ietves tīrīšanai. 

· Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvdarbu zonā jāatjauno labiekārtojums uzberot augsnes melnzemi un iesējot zālāja sēklas.

Būvlaukuma sagatavošana

· Darbi jāveic atbilstoši saskaņotajam ģenerālplānam (projekta ĢP-1 lapa). 

Inženierkomunikācijas

· Pirms cauruļvadu izolēšanas veikt uzpildītās apkures un karstā ūdensvada sistēmas hidraulisko pārbaudi. 

· Apkures cauruļvadus attīrīt no abrazīvām daļiņām, gruntēt ar antikorozijas grunti. 

· Apkures sistēmas maģistrālo cauruļvadu bojātās siltumizolācijas nomaiņa -pagrabā akmens vates atstarojošās siltuma izolācijas čaulas 60mm, d~25-80, aplīmējot ar mehāniskās aizsardzības līmlentu, konkrētais apjoms precizējams pēc bojāto siltumizolācijas materiālu demontāžas.

Pielikums Nr.3

	DARBU APJOMI Nr.1

	(Apkures sistēmas ierīkošana)

	Nr.pk
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	1. Apkures sistēma bloks "B"
	 
	 

	1.1.
	radiatoru ar termostatiskajiem vārstiem uzstādīšana
	gb
	194

	 
	Darba alga
	h
	 

	 
	C11-500-1000 (vai ekvivalents)
	gb
	26

	 
	C11-500-1200 (vai ekvivalents)
	gb
	16

	 
	C11-500-1400 (vai ekvivalents)
	gb
	22

	 
	C11-500-1600 (vai ekvivalents)
	gb
	18

	 
	C11-500-900 (vai ekvivalents)
	gb
	16

	 
	C22-500-600 (vai ekvivalents)
	gb
	18

	 
	C22-500-700 (vai ekvivalents)
	gb
	11

	 
	C22-500-800 (vai ekvivalents)
	gb
	27

	 
	C22-500-900 (vai ekvivalents)
	gb
	12

	 
	C22-500-1000 (vai ekvivalents)
	gb
	7

	 
	C22-500-1100 (vai ekvivalents)
	gb
	7

	 
	C22-500-1400 (vai ekvivalents)
	gb
	6

	 
	C22-500-1600 (vai ekvivalents)
	gb
	1

	 
	C33-500-1100 (vai ekvivalents)
	gb
	3

	 
	C33-500-800 (vai ekvivalents)
	gb
	4

	1.2.
	Radiatoru vārstu uzstādīšana
	gb
	194

	 
	Darba alga
	h
	 

	 
	Radiatora termostatiskais ventilis
	gb
	194

	 
	Radiatora noslēgventilis
	gb
	194

	 
	Termogalvu uzstādīšana
	gb
	194

	 
	Darba alga
	h
	 

	 
	Radiatora termostatiskā galva
	gb
	194

	1.3.
	Apkures VSH tērauda cauruļu montāža
	m
	3324

	 
	Darba alga
	h
	 

	 
	Apkures VSH tērauda caurule Dn15x1,2
	m
	1580

	 
	Apkures VSH tērauda caurule Dn18x1,2
	m
	1027

	 
	Apkures VSH tērauda caurule Dn22x1,5
	m
	296

	 
	Apkures VSH tērauda caurule Dn28x1,5
	m
	185

	 
	Apkures VSH tērauda caurule Dn35x1,5
	m
	128

	 
	tērauda caurule Dn40
	m
	3

	 
	tērauda caurule Dn50
	m
	67

	 
	tērauda caurule Dn65
	m
	32

	 
	tērauda caurule Dn89
	m
	6

	 
	Fasondaļas un stiprinājumi
	kmpl
	1

	1.4.
	Akmens vates siltumizolācijas ar folijas segkārtu montāža
	m
	743

	 
	Darba alga
	h
	 

	 
	Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn15x30
	m
	8

	 
	Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn18x30
	m
	18

	 
	Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn22x30
	m
	296

	 
	Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn28x30
	m
	185

	 
	Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn35x30
	m
	128

	 
	Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn42x30
	m
	3

	 
	Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn54x30
	m
	67

	 
	Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn76x30
	m
	32

	 
	Akmens vates siltumizolācija ar folijas segkārtu Dn90x30
	m
	6

	1.5.
	Lodveida ventiļu uzstādīšana
	gb
	62

	 
	Darba alga
	h
	 

	 
	Lodveida ventilis Dn15
	gb
	28

	 
	Lodveida ventilis Dn20
	gb
	28

	 
	Lodveida ventilis Dn25
	gb
	6

	1.6.
	Balansēšanas vārsts uzstādīšana
	gb
	16

	 
	Darba alga
	h
	 

	 
	Balansēšanas vent.4217GM 1/2" taisns Kvs 6,0 HERZ
	gb
	4

	 
	Balansēšanas vent.4217GM 1" taisns Kvs 13,23 HERZ
	gb
	2

	 
	Balans.vent.4217GM 11/4" taisns Kvs 18,91 
	gb
	10

	1.7.
	Automātisko atgaisotāju uzstādīšana
	gb
	8

	 
	Darba alga
	h
	 

	2.
	2.Siltuma skaitītāja mezgls
	 
	 

	2-1.0
	Kompaktais siltuma skaitītājs SONOMETER 1100,Qnom=0,6 m3/h;Pn16;Dn20; (vai ekvivalents) paredzēts uzstādīšanai atpakaļgaitā ar iebūvētu temperatūras devēju un komplektā ar noslēgventili Dn20 ar iebūvēto temperatūras devēju
	gb
	60

	 
	SONOMETER 1100, Qnom=0,6 m3/h; Pn16; Dn20; (vai ekvivalents)
	gb
	60

	2-2.0
	Balansēšanas vārstu uzstādīšana
	gb
	60

	 
	Balansēšanas vent.4217GM 3/4" taisns Kvs 6,88 HERZ
	gb
	60

	2-3.0
	Lodveida ventiļu uzstādīšana
	gb
	120

	 
	Lodveida ventilis Dn20
	gb
	120

	2-4.0
	Skapja ar slēdzi 150x400x400(h) uzstādīšana
	gb
	60

	 
	Skapis ar slēdzi 150x400x400(h)
	gb
	60

	2-5.0
	 Elektroapsaiste uzstādīšana
	gb
	60

	 
	Elektroapsaistes materiālu komplekts
	gb
	60

	2-6.0
	Politilēna aizsarg apvalka uzstādīšana stāvvadiem


	m2
	120

	2-7.0
	Palīgmateriālu komplekts
	kmpl
	1


	DARBU APJOMI Nr.2

	(Siltummezgla ierīkošana)

	Nr.pk
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	1.Katla apsaiste
	 

	1
	Spiediena krituma reg. DA616,Dn32,Kvs15
	gab
	1

	2
	Siltummainis apkurei 203kW, XB51H-1 40
	gab
	1

	3
	Apkures kontrolieris ECL310
	gab
	1

	4
	Uzliekamais temp. Sensors ESM11
	gab
	1

	5
	Ārgaisa temperaturas sensors ESMT
	gab
	1

	6
	Divgaitas vārsts VRG2, Dn32, Kvs16
	gab
	1

	7
	Divgaitas vārsta el. Piedziņa AMV435
	gab
	1

	8
	Spiediena relejs KP35
	gab
	1

	9
	Cirkulācijas sūknis "Wilo" Stratos 40/1-16,PN10 (vai ekvivalents)
	gab
	1

	10
	Izplešanās trauks 150 l
	gab
	1

	11
	Drošības vārsts 3bar, Dn15
	gab
	1

	12
	Piebarošanas vārsts D04, Dn15, 3bar
	gab
	1

	13
	karstā ūdens skaitītājs Dn15, Q1,5m3/h
	gab
	1

	14
	Lodveida ventilis metināmais Dn65
	gab
	4

	15
	Lodveida ventilis metināmais Dn50
	gab
	2

	16
	Lodveida ventilis Dn20
	gab
	6

	17
	Lodveida ventilis Dn15
	gab
	8

	18
	Vienvirziena vārsts Dn20
	gab
	1

	19
	Tērauda filtrs Dn65, PN40
	gab
	2

	20
	Misiņa filtrs Dn20
	gab
	1

	21
	Manometrs 16bar
	gab
	3

	22
	Manometrs 6bar
	gab
	2

	23
	Manometra krāns
	gab
	5

	24
	Termometrs spirta 0-1200C
	gab
	3

	25
	Termometrs bimetaliskais 0-1000C
	gab
	2

	26
	Automātiskais atgaisotājs
	gab
	2

	27
	Tērauda caurules Dn65
	m
	36

	28
	Tērauda caurules Dn50
	m
	4

	29
	Tērauda caurules Dn20
	m
	6

	30
	Tērauda cauruļu fasondaļas
	kmpl
	1

	31
	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar folliju PSALCT 76x30
	m
	36

	32
	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar folliju PSALCT 60x30
	m
	4

	33
	Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar folliju PSALCT 28x30
	m
	6

	34
	Politilēna apvalks
	m2
	12

	35
	Gruntskrāsa URF-0110
	kg
	2

	36
	Cauruļvadu stiprinājumu komplekts
	kpl
	1

	37
	Elektromateriālu komplekts
	kpl
	1

	38
	Palīgmateriālu komplekts
	kpl
	1

	39
	Bīstamo atkritumu  izvešana 
	kg
	200


Pielikums Nr.4

Informācija par pretendenta veiktajiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas renovācijas projektiem
	Pasūtītājs
	Objekts
	Kopējais būvdarbu apjoms (LVL bez PVN)
	Darbu izpildes laiks

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Informāciju apliecinu:

	Pretendents:
	
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums:
	
	

	
	
	

	
	
	


Pielikums Nr.5

Līguma izpildē piesaistītā speciālista 

CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds:

Izglītība:

Dzimšanas datums:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ... līdz...)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	

	
	


Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1-pamatzināšanas līdz 5-teicami)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	Latviešu 
	
	
	

	Angļu
	
	
	

	Krievu
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Darba pieredze.

	Laiks (no ... līdz ...)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Profesionālā pieredze. 

	Nr.p.k.
	Līguma

nosaukums,

adrese
	Īss līguma priekšmeta apraksts
	Līguma izpildes gads
	Pasūtītājs, tālrunis
	Līguma cena (tūkst. Ls, bez PVN)
	Amats

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos

                                                                                 (pretendenta) 
iepirkuma līguma izpildē.

Līguma izpildē piesaistītā speciālista

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums ____________ parakts ______________

 Pielikums Nr.6

/Datums/

/Vieta/

Pieteikums

Pretendents












___________

(pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds)

reģ.Nr./









_____

tā* 










__________ personā

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Locikos, apkures sistēmas renovācija”;
2. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un apņemas ievērot tā prasības;

3. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 kalendāra dienas no nolikuma 5.2.punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas;

4. apņemas parakstīt iepirkuma līgumu šā iepirkuma nolikumam pievienotajā redakcijā, ja piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju;
5. apliecina, ka ir iesniedzis patiesu informāciju pretendenta kvalifikācijas novērtēšanai;

6. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju. Iepirkuma dokumentācijā minētie darbi un to apjomi ir pietiekami, lai kvalitatīvi pabeigtu darbus.  Pretendents apliecina, ka piedāvājumā ir iekļauti visi darbi, apjomi, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti tehniskajā specifikācijā un būvdarbu apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde.
7. norāda, ka piedāvājumā iekļautā informācija ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) komercnoslēpums.

Pielikums Nr.7
Iepirkuma līguma projekts 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss”, reģistrācijas Nr. LV41503008685, adrese Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV- 5462, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Aivars Elksniņš, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un ……………….. „.................................”, reģistrācijas Nr. .............................., tās …………………  .............................. personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma NPS ____________ komisijas 201_.gada _______________ lēmumu, noslēdz šādu Līgumu:

noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo "Pasūtītājs" uzdod un “Būvuzņēmējs" par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Locikos, Naujenes pag., Daugavpils nov., apkures sistēmas renovāciju (turpmāk tekstā – “Darbs") atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), “Darbu” izpildes tāmei (Līguma pielikums Nr.2) iepirkuma “ Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Locikos, apkures sistēmas renovācija” ietvaros (identifikācijas numurs NPS ______, nolikumam (Līguma pielikums Nr.3), turpmāk tekstā – iepirkuma nolikums, un Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.4).
1.2. “Darbi” sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ”Pasūtītājam", izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.
1.3. “Būvuzņēmējs” apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām. 

1.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā iepirkumam. 

2. Darbu apjoms un izpildes termiņi
2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina renovācijas būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot renovācijas būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus līdz 201__.gada __._____________.
2.2. Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 4 (ceturtajā) darba dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas. 

2.3. Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.

2.4. Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

2.5. Būvuzņēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.

2.6. Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto  renovācijas būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

2.7. Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai tehniskā projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu.

2.8. Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

2. Būvuzņēmēja pienākumi

3.1. Ievērot Iepirkuma Piedāvājuma nosacījumus.

3.2. Ne vēlāk, kā trešajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvdarbu grafiku.

3.3. Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.4. Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās   prasības un apjomus, saskaņot renovācijas būvdarbu veikšanas grafiku.

3.5. Būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. 
3.6. Pirms renovācijas būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja renovācijai paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 4 (četru) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Līdzējiem sastādot par to pieņemšanas  - nodošanas aktu.

3.7. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.

3.8. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. 

3.9. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

3.10. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar renovācijas būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

3.11. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

3.12. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

3.13. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

3.14. Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

3.15. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

3.16. Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā,  uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

3.17. Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai. 

3.18. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

3.19. Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

3.20. Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

3.21. Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.22. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam,  kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

3.23. Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

3.24. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

3.25. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

3.26. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

3.27. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

3.28. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

3.29. Līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam iesniegt Pasūtītājam, un Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

3.30. Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

3.31. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

3.32. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

3.33. Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar būvuzraugu un projekta vadītāju Darbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas  skar līguma izpildes procesu.

3.35.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmējiem
4. Pasūtītāja pienākumi.

4.1. Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

4.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

4.3. Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt būvuzraugu.

4.4. Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

5. Maksāšanas noteikumi.

5.1. Līguma summa bez PVN par darbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu iepirkumam, sastāda ............... EUR (.........................................................................................). PVN 21% sastāda .................... EUR (............................................................................................). Pavisam kopā Līguma summa ar PVN sastāda  .................... EUR (............................................................................................).

5.2. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.

5.3. Apmaksa par renovācijas darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :

5.3.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.

5.3.2. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, 90% apmērā no attiecīgajā mēnesī izpildīta darbu apjoma. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīta rēķina un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 5.datumam. 

5.3.3. Pēdējais maksājums - Ieturētā garantijas summa 10% apmērā no līguma  summas tiek apmaksāta 20  dienu laikā pēc bankas garantijas iesniegšanas. Bankas  garantija   uz garantijas laiku  tiek  noformēta atsevišķi.

5.4. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
6. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

6.1. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2. saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

6.5. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.

6.6. Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic būvdarbu nodošanu.

6.7. Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.

6.8. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

6.9. Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

6.10. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā. 

6.11. Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

7. Garantijas

7.1. Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

7.3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir _____________ (ne mazāks kā 5 gadi) pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

7.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

7.5. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

7.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

7.7. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 10. (desmitajā) darba dienā iesniegt Pasūtītājam bankas, garantijas oriģinālu par summu 10% (desmit procenti) apmērā no līguma  summas par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai. 

7.8. Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

8. Atbildība

8.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

8.2. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

8.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

8.4. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

8.5. Būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

9. Apdrošināšana un garantija

9.1. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas apdrošina savu civiltiesisko atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:

9.1.1. celtniecības montāžas darbu riska apdrošināšana Līguma summas apmērā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;

9.1.2. apdrošina Līguma summas apmērā pret ar Līguma izpildi saistītiem materiālajiem zaudējumiem un bojājumiem līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;

9.1.3. civiltiesiskās atbildības pret trešajām personām apdrošināšana 30% no Līgumā paredzētās atlīdzības par būvdarbu veikšanu līdz garantijas termiņa beigām.

9.1.4. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālus) ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas; par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

9.2. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par būvdarbu veikšanu.

10. Sankcijas

10.1. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 2.2. punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

10.2. Parakstot „Renovācijas būvdarbu grafiku”, Līdzēji atsevišķi vienojas, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods. Ja Būvuzņēmējs nokavē minētos būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.

10.3. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

10.4. Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu, arī tad, ja „Būvdarbu kalendārajā grafikā” nav atsevišķas vienošanās, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods.

10.5. Līgumsods tiek atmaksāts Būvuzņēmējam, ja Būvuzņēmējs pabeidz būvdarbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņotā kalendārā grafika tiek nodots ekspluatācijā.
10.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs pārkāpj Būvuzņēmēja izrakstītā rēķina apmaksas termiņu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu. Visi no Pasūtītāja saņemtie maksājumi tiek ieskaitīti sekojošā veidā: pirmkārt, līgumsoda dzēšanai un pēc tam pamatparāda summas apmaksai.
11. Nepārvarama vara

11.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

11.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

11.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

12. Vadības sanāksmes

12.1. Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

12.2. Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.

12.3. Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

13. Līguma izbeigšana, Līguma darbības pārtraukšana

13.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

13.1.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

13.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas 2 (divas) reizes atkārtoti 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

13.1.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

13.1.4. Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

13.1.5. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.

13.1.6. ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

· ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā renovācijas būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

· ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

· Pret Būvuzņēmēju tiek ierosināts maksātnespējas process;

· Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 

13.2. Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas,.

13.3. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus.

13.4. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

14.2. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

14.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

14.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

14.5. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

14.6. Tās attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.7. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

14.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

14.9. Līgums tiek sastādīts uz 14 lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
Pielikums Nr.8

Pretendenta finanšu piedāvājuma forma

Pretendents:  ___________________________________________________________________

Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR):

Piedāvājuma kopējā cena bez PVN _____________________________________________

                                                                                        (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis ______________________________________________________

                                                                            (vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena ar PVN ________________________________________________________

                                                             (piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks: _______ (________________)*.

Piedāvātais būvniecības termiņš: ________(_______________________)** no iepirkuma līguma parakstīšanas  dienas.
____________________


Paraksts

Piedāvājumu aizpilda drukātiem burtiem un to paraksta pretendenta paraksttiesīga persona vai tā pilnvarotā persona (ja paraksta pilnvarotā persona, tad pieteikumam pievieno attiecīgu pilnvaru). 

Finanšu piedāvājumam pievienojamās būvniecības koptāme un lokālās tāmes uz ____. Lpp (atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

___________ ____________________

                                                                            (vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

* būvdarbu garantijas termiņš nav mazāks par 5 gadiem

** būvniecības termiņš ne ilgāk, kā 5 mēneši  no līguma noslēgšanas dienas
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