APSTIPRINĀTS

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
Iepirkumu komisijas 
2015.gada 23.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.1) 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

__________________L.Lapinskis 

IEPIRKUMA

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai)
“Dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnē, atjaunošana”

NOLIKUMS
NPS 2015/04
Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - NPS 2015/04. 
1.2. Pasūtītāja nosaukums, adreses un citi rekvizīti – SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģistrācijas Nr.41503008685, adrese: Daugavas ielā 29A, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462, tālrunis: 65450388, fakss 65440381, turpmāk tekstā Pasūtītājs.
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība – 

1.3.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Daugavas ielā 29A, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils novads,  darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Pasta adrese – Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462.

1.3.2. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks - 2015.gada 6.maija plkst. 10.00 
1.3.3. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš – 

1.4.1. Maksimālais piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kā arī piedāvājumam jābūt spēkā dienā, kad Daugavpils novada pašvaldība pieņems lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

1.4.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina piedāvājuma derīguma termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

1.5. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu, finanšu piedāvājuma formu, ka arī informāciju par valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams: 

1.5.1. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību: Titullapa ar nosaukumu „Dzīvojamās mājas Komunālā  ielā 108, Kalkūnē, atjaunošana”, identifikācijas Nr. NPS 2015/04, kā arī Pretendenta nosaukums un adrese.

1.5.1.1. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

1.5.1.2. Atlases dokumenti.

1.5.1.3. Tehniskais piedāvājums.

1.5.1.4. Finanšu piedāvājums.

1.5.2. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. 

1.5.3. Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

1.5.4. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 1 (vienu) kopiju ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. 
1.5.5. Kopīgs iepakojums tiek adresēts SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” uz šādu adresi: Daugavas ielā 29A, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils novads, Latvija, LV-5462 un ar sekojošu norādi “Iepirkums „Dzīvojamās mājas Komunālā  ielā 108, Kalkūnē, atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas numurs NPS 2015/04. Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

1.5.6. Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

1.5.7. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

1.5.8. Visi iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.

1.5.9. Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

1.6.    Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets netiek sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi - jumta renovācija un bēniņu pārseguma siltināšana. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 
1.6.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

1.6.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

1.6.3. Ar iepirkuma nolikumu var bez maksas iepazīties SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” mājas lapā www.sia-nps.lv: sadaļā „Iepirkumi”, vai nepieciešamības gadījumā to var saņemt papīra formātā Daugavas ielā 29A, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils novads plkst. 09.00-13.00; 14.00-16.00, katru darba dienu līdz 2015.gada 6.maija plkst.10.00. 

1.6.4. Kontaktpersona SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” tehniskais direktors Ludvigs Lapinskis (tālr.65430330, 29151261, sia_nps@inbox.lv).
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – iepirkuma “Dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnē, atjaunošana”, apjoms atbilstoši būvdarbu apjomiem (pielikums Nr.2) un tehniskā projekta „Jumta seguma nomaiņa dzīvojamai mājai, kods 1110” risinājumiem (pielikums Nr.1)
2.2. Darbu apjomu tabula– nolikuma pielikums Nr.2.
2.3. Līguma izpildes laiks un vieta – 
2.3.1.Paredzamais līguma izpildes termiņš līdz 2015.gada 1.septembrim. Būvuzņēmēja pienākums pēc iepirkuma līguma parakstīšanas, iepirkuma līguma noteiktajā laikā iesniegt pasūtītajam bankas garantiju, ka darbi tiks pabeigti līdz iepirkuma līguma noteiktajam termiņam (līguma izpildes garantija) 10% apmērā no līguma summas bez PVN.

2.3.2. Līguma izpildes vieta: Komunālā iela 108, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.
3. Prasības pretendentiem, piedāvājumu izvēle

Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, kurš LR vai savas valsts likumdošanā noteiktā kārtībā ieguvis atļauju veikt uzņēmējdarbību iepirkumā paredzētās būvniecības jomā. 

3.1. Atlases dokumenti:

3.1.1. Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.
3.1.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam nav  pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 
3.1.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
3.1.4. Pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā datuma.
3.1.5. Pretendenta apliecinājums, ka būvdarbu apjomos paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.
3.1.6. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama. 
3.1.7. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt tam, ka iepirkuma līgums tiks noslēgts tikai pēc tam, kad Daugavpils novada pašvaldība pieņems lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
3.1.8. Ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:
3.1.8.1. Pretendenta rakstveida informācija, noradot tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus. 
3.1.8.2. katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to ka nepastāv 3.1.2. un 3.1.3 punktā minētie nosacījumi.

3.1.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamo dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par būvdarbu izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par iepirkuma uzvarētāju, uz iepirkuma līguma noslēgšanas dienu apvienība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.

3.2. Tehniskais piedāvājums:

3.2.1. Darbu izpildes grafiks (nedēļās) tabulas veidā – atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. Darbu izpildes grafikā jānorāda: Darbu nosaukumus; Darbu uzsākšanas laiks; Darbu pabeigšanas laiks; Laiks būvdarbu nodošanai pasūtītājam; Plānoto materiālu apraksts.
3.3. Finanšu piedāvājums:

3.3.1. Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (nolikuma 5.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. 

3.3.2. Finanšu piedāvājumam jāpievieno būvniecības koptāme un lokālās tāmes – atbilstoši nolikuma 6.pielikumam, kuras ir jāiesniedz Pasūtītajam, gan papīrā gan elektroniskā veidā (.xls formātā).
3.3.3. Pretendentam, kā profesionālajam būvdarbu izpildītājam ir jāparedz izmaksas darbiem, materiāliem un iekārtām, kas nav tieši iekļauti darbu apjoma sarakstā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no būvprojekta rakstura vai apjoma, kā arī no objekta aprakstītā un Pasūtītāja akceptētā darbu uzdevuma, un kuri ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

3.4. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

3.4.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegto piedāvājumu un izvēlas piedāvājumu atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

4. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšanas kritēriji, norāde, vai pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus

4.1. Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.
4.2. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

5. Cita informācija

5.1. Objekta apskate: pasūtītājs organizēs objekta apskati, kas notiks 2015.gada 29.aprīlī, plkst.9.00. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. Objekta apskatei potenciālais pretendents piesākas pie kontaktpersonas- SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” tehniskais direktors Ludvigs Lapinskis (tālr.65430330, 29151261, sia_nps@inbox.lv). 

5.2. Līguma maksājumi. Apmaksa par renovācijas darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā:

5.2.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.

5.2.2. Apmaksa par izpildītiem darbiem tiks veikta 100 % apmērā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2.) apstiprināšanas un bankas garantijas (periods 5 gadi,  garantijas summa 10 % apmērā no līguma summas bez PVN) iesniegšanas.

5.2.3. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
5.3. Finansējuma trūkuma dēļ, vai dzīvojamās mājās Komunālā ielā 108, Kalkūnē, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kopīpašnieku lēmuma par būvdarbu finansēšanu nepieņemšanas gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru un neslēgt iepirkuma līgumu. 

5.4. Ieinteresētā Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi kuri tiek ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.sia-nps.lv, sadaļā „iepirkumi”).

5.5. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir saņemti.
5.6. Likumdošana. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

5.7. Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.
5.8. Piedāvājuma naudas vienības. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda eiro. 
5.9. Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – netiek pieņemti.
Pielikums Nr.2

 iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. NPS 2015/04
Darba apjomu tabula

	objekts:
	Dzīvojamā māja Komunālā  ielā 108, Kalkūnē, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.


	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvien.
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1
	Šifera seguma nojaukšana
	m2
	700,00

	2
	Koka latojuma nojaukšana
	m2
	700,00

	3
	Jumta teknes demontāža
	m
	125,00

	4
	Jumta notekcauruļu noņemšana
	m
	70,00

	5
	Šifera demontāža nojumēm
	m2
	52,00

	6
	Latojuma demontāža
	m2
	52,00

	7
	Latojuma ierīkošana 
	m2
	52,00

	8
	Metāla apdares demontāža ap skursteņiem
	m2
	37,00

	9
	Jumta seguma ierīkošana no skārda                      
	m2
	700,00

	10
	Dēļu latojuma ierīkošana 
	m2
	700,00

	11
	Kondensāta plēve
	m2
	700,00

	12
	Kokmateriālu apstrāde ar antiseptiķi, ugunsdrošu sastāvu
	m3
	13,00

	13
	Kanalizācijas vadu virs jumta ierīkošana
	Gab.
	8.00

	14
	Kores uzstādīšana uz jumta seguma
	m
	75,00

	15
	Skursteņu apdare ar skārdu
	m2
	37,00

	16
	Apdares elementi no skārda
	m2
	36,00

	17
	Teknes montāža d 150 mm
	m
	125,00

	18
	Ūdens notekcauruļu montāža d=150 mm
	m
	70,00

	19
	Bēniņu siltināšana ar akmens vati 220 mm (akmens vate Paroc BLT 9 vai ekvivalents)
	m2
	540,00

	20
	Bēniņu laipas ierīkošana
	m2
	70,00

	21
	Šifera utilizācija
	tn
	12,00

	22
	Būvgružu izvešana
	tn
	6,00


Pielikums Nr.3

 iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. NPS 2015/04
LĪGUMA PROJEKTS

Iepirkuma līgums Nr.____
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss”, reģistrācijas Nr. LV41503008685, adrese Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV- 5462, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Aivars Elksniņš, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un ……………….. „.................................”, reģistrācijas Nr. .............................., tās …………………  .............................. personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2014.gada ____.___________ lēmumu, Būvuzņēmēja tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumam (iepirkuma ident.Nr. NPS 2015/04), noslēdz šādu Līgumu:

noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo "Pasūtītājs" uzdod un “Būvuzņēmējs" par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnē, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novadā atjaunošanas darbus, (turpmāk tekstā – “Darbs") atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), “Darbu” izpildes tāmei (Līguma pielikums Nr.2) iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnē, atjaunošana” ietvaros (identifikācijas numurs NPS 2015/04, nolikumam (Līguma pielikums Nr.3), turpmāk tekstā – iepirkuma nolikums, un Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.4).
1.2. “Darbi” sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi un nodošanu ”Pasūtītājam", izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.
1.3. “Būvuzņēmējs” apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām. 

1.4. Gadījumā, ja faktiskie darbu izpildes apjomi atšķirsies (būs mazāki) no plānotajiem darbu apjomiem Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt līgumcenu, attiecīgi piedāvājot rakstveidā vienoties par līguma grozījumiem. 

2. Darbu apjoms un izpildes termiņi
2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina renovācijas būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot renovācijas būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus līdz 2015.gada 1.septembrim.
2.2. Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 10 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
2.3. Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.

2.4. Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

2.5. Būvuzņēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.

2.6. Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto renovācijas būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

2.7. Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai tehniskā projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu.

2.8. Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

2. Būvuzņēmēja pienākumi

3.1. Ievērot Iepirkuma Piedāvājuma nosacījumus.

3.2. Iesniegt Pasūtītajam apdrošināšanas polises un bankas garantijas saskaņā ar šī līguma 9.sadaļas nosacījumiem. 
3.3. Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un apņemas norēķināties ar Pasūtītāju par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz objekta nodošanai ekspluatācijā pamatojoties uz parakstīto aktu.
3.4. Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās prasības un apjomus, saskaņot renovācijas būvdarbu veikšanas grafiku.

3.5. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.

3.6. Pirms renovācijas būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja renovācijai paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to pieņemšanas  - nodošanas aktu.

3.7. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.

3.8. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem. 

3.9. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

3.10. Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju, par specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību iepriekš saskaņot ar Projekta autoru, Projekta Būvuzraugu vai piedāvātais materiāls un vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai. un ziņot Pasūtītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu maiņu un attiecīgi rakstveidā apstiprina.

3.11. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar renovācijas būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

3.12. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

3.13. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

3.14. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

3.15. Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

3.16. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

3.17. Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā,  uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

3.18. Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai. 

3.19. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

3.20. Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

3.21. Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

3.22. Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.23. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, autoruzraugam (jā tādi ir iecelti), kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

3.24. Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

3.25. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

3.26. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

3.27. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

3.28. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

3.29. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

3.30. Līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam iesniegt Pasūtītājam, un Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

3.31. Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

3.32. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

3.33. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

3.34. Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar būvuzraugu un projekta vadītāju Darbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas  skar līguma izpildes procesu.

3.35. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.

3. Pasūtītāja pienākumi.

4.1. Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

4.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

4.3. Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām (var iecelt būvuzraugu), pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

5. Maksāšanas noteikumi.

5.1. Līguma summa bez PVN par darbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu iepirkumam, sastāda ............... EUR (.........................................................................................) bez PVN 21%. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.2. Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.

5.3. Apmaksa par renovācijas darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :

5.3.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.

5.3.2. Apmaksa par izpildītiem darbiem tiks veikta 100 % apmērā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2.) apstiprināšanas un bankas garantijas (periods 5 gadi,  garantijas summa 10% apmērā no līguma summas bez PVN) iesniegšanas.
5.4. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
6. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

6.1. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

6.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2. saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

6.5. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.

6.6. Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic būvdarbu nodošanu.

6.7. Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.

6.8. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

6.9. Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

6.10. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā. 

6.11. Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

7. Garantijas

7.1. Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

7.3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

7.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nav vainīgs pie trūkumu un defektu rašanās, tad visus izdevumus, kuri ir saistīti ar neatkarīgu ekspertīzi, sedz Pasūtītājs. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

7.5. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja iesniegto bankas garantiju 10% apmērā no līguma summas un uzdot izpildīt darbus trešajai personai.

7.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

7.7. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 10. (desmitajā) darba dienā iesniegt Pasūtītājam bankas, garantijas oriģinālu par summu 10% (desmit procenti) apmērā no līguma summas par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai. 
7.8. Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

8. Atbildība

8.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

8.2. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

8.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

8.4. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

8.5. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

9. Apdrošināšana un garantijas
9.1. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedz Pasūtītajam šādus apdrošināšanas polises oriģinālus:

9.1.1. Visu risku apdrošināšanas polise (paredz Būvuzņēmēja apdrošināšanu no zaudējumiem, ko būvdarbu laikā var radīt dažādi negadījumi – ugunsgrēks, dabas stihija, celtniecības tehnikas un iekārtu zādzība, trešo personu prettiesiska rīcība). Apdrošināmie riski- būvniecības objektā, veiktie darbi tiek apdrošināti pret iespējamajiem ugunsgrēka, ūdens, dabas katastrofu, celtniecības mašīnu vai transportlīdzekļu uzbraukšanas, zādzības un vandālisma risku radītajiem zaudējumiem būvdarbu izpildes laikā. Apdrošināšanas periods- līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Apdrošinājuma summa ne mazāka par šī līguma kopējo summu.
9.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kurā par labuma guvēju ir norādīts Pasūtītājs  (paredz Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmēja  darbinieku kļūdas vai neuzmanības dēļ, veicot profesionālo darbību) Apdrošināmie riski- materiālie zaudējumu trešajām personām, zaudējumi trešajām personām (veselības un fiziskā stāvokļa izmaiņas). Apdrošināšanas periods- līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Apdrošinājuma summa ne mazāka par šī līguma kopējo summu.

9.2. Ne vēlāk, kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam bankas garantiju (oriģinālu), ka darbi tiks pabeigti līdz iepirkuma līguma noteiktajam termiņam (līguma izpildes garantija) 10% apmērā no līguma summas bez PVN.

9.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neizpilda šī līguma 9.1. un 9.2.punkta nosacījumus, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no  Būvuzņēmēja līgumsoda samaksu 50% apmērā no līguma summas un vienpusēja kārtībā izbeigt līgumu par ko 10 kalendāras dienas iepriekš brīdina Būvuzņēmēju. 
9.4. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas garantijas perioda (5 gadi)  garantiju 10 % apmērā no līguma summas bez PVN.
10. Sankcijas

10.1. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 2.2. punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur nokavējuma procentus 0,05% apmērā no Līguma summas par katru būvdarbu uzsākšanas nokavējuma  dienu.

10.2. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā minētos būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur nokavējuma procentus 0,05% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.

10.3. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur nokavējuma procentus 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

10.4. Saskaņā ar šī līguma 10.2.punktu aprēķinātie nokavējuma procenti  tiek atmaksāti Būvuzņēmējam, ja Būvuzņēmējs pabeidz būvdarbus šī līguma paredzētajā termiņā, un Objekts tiek nodots ekspluatācijā.

10.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs pārkāpj Būvuzņēmēja apmaksas termiņu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,05% apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu. Visi no Pasūtītāja saņemtie maksājumi tiek ieskaitīti sekojošā veidā: pirmkārt, nokavējuma procentu dzēšanai un pēc tam pamatparāda summas apmaksai.
11. Nepārvarama vara

11.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

11.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

11.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

12. Vadības sanāksmes

12.1. Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

12.2. Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.

12.3. Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

13. Līguma izbeigšana, Līguma darbības pārtraukšana

13.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēja kārtībā izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

13.2. ja Būvuzņēmējs neizpilda šī līguma 9.1. un 9.2.punkta nosacījumus; 

13.2.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

13.2.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma izbeigšanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

13.2.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvniecības tehniskajiem noteikumiem vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

13.2.4. ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

· ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā renovācijas būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

· ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

· pret Būvuzņēmēju tiek pasludināts maksātnespējas process;

· tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros. 

13.3. Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas, izņemot šī Līguma 13.1. noteiktajos gadījumos.

13.4. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

14.2. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

14.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

14.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

14.5. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

14.6. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.7. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

14.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

14.9. Līgums tiek sastādīts uz 14 lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

15. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

Pielikums Nr.4

iepirkuma nolikumam 

ar identifikācijas Nr. NPS 2015/04
Darbu izpildes grafiks (nedēļās)

1. Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. 

2. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams renovācijas būvdarbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

3. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo, ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.

Pilnvarotās personas paraksts:
___________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________
Pielikums Nr.5

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. NPS 2015/04
Pretendenta finanšu piedāvājums

Pretendents:  ___________________________________________________________________

Iepirkuma nosaukums: “Dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnē, renovācija”
Kam:
 SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” iepirkuma komisijai
1. Pārskatot Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnē, atjaunošanas darbus, 

līdz _______________________ (ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.septembrim) un izlabot jebkurus būvdarbu defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, 5 (piecu) gadu laikā.

	Piedāvātā līgumcena

(EUR bez PVN):


	________________________________________________



	
	


2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

3. Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas, un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

4. Finanšu piedāvājumam pievienojam būvniecības izmaksu koptāmi un lokālās tāmes.

___________ ____________________

                                                                            (vieta)                    (datums)

___________________________________________________________________________

(Pretendenta paraksts tiesīgas personas (amata nosaukums,  personiskais paraksts un paraksta apšifrējums)) 
Pielikums Nr.6

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. NPS 2015/04
Būvniecības izmaksu koptāme

____________________________________________________________

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums     _________________________________
Objekta nosaukums  _________________________________

Objekta adrese          _________________________________

Pasūtījuma Nr.         _________________________________




Par kopējo summu, EUR ___________




Kopējā darbietilpība, c/h ___________




Tāme sastādīta ______.gada _____. ___________

	Nr.p.k.
	Lokālās tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (EUR)
	Tai skaitā
	Darbietilpība (c/h)

	
	
	
	
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā: 
	
	
	
	
	

	Materiālu, grunts apmaiņas, būvgružu transporta izdevumi %
	
	

	Tiešās izmaiņas kopā:
	
	

	Virsizdevumi  %
	
	

	t.sk. darba aizsardzība %
	
	

	peļņa  %
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 %
	
	

	Pavisam kopā bez PVN
	
	


Sastādīja ___________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja __________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. ___________

Lokālā tāme Nr.__*
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums     _________________________________

Objekta nosaukums  _________________________________

Objekta adrese          _________________________________

Pasūtījuma Nr.         _________________________________

Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz  ___ daļas  rasējumiem.                  Tāmes izmaksas ____________ EUR
     Tāme sastādīta ______.gada _____. ___________

	Nr.p.k.
	kods
	Darba nosaukums
	Mērvenība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehanismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehanismi (EUR)
	Summa (EUR)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā: 
	
	
	
	
	

	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	
	
	
	
	

	Tiešās izmaiņas kopā:
	
	
	
	
	

	Virsizdevumi %
	
	
	
	
	

	t.sk. darba aizsardzība %
	
	
	
	
	

	Peļņa %
	
	
	
	
	

	Darba devēja nodoklis 23,59 %
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


Sastādīja ___________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja __________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _________

* lokālo tāmi ir jāiesniedz Pasūtītājam, gan papīrā gan elektroniskā veidā (.xls formātā).
